

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Planilha de serviços, unidades, quantidades, preços unitários, totalizada por etapas, discriminando os serviços da sua reforma e ou decoração

CLIENTE: CARLA VIANA
OBRA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUARTO R00

| ITEM | SERVIÇOS | UN | QTDE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | | PREÇO TOTAL (R\$) | | | TOTAL DO ITEM(R\$) | OBSERVAÇÕES | |
|--------------------|---|-----|------|----------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | SBD | | | PTOTAL | | | | | DATA BASE: |
| | | | | MAT (R\$) | MO (R\$) | PU (R\$) | TOTAL MAT | TOTAL MO | TOTAL (R\$) | | | |
| 01 | MATERIAL BÁSICO | | | | | | | | | 550,00 | | |
| 01.01 | Material básico civil | vb | 1,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | | Estimativa | |
| 01.03 | Mão de obra para reparos | vb | 1,00 | | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | | Estimativa | |
| 02 | REVESTIMENTOS PAREDES | | | | | | | | | 1.380,00 | | |
| 02.01 | Papel de parede Deco Style - 588323 | rol | 3,00 | 460,00 | | 460,00 | 1.380,00 | - | 1.380,00 | | Bucalo | |
| 03 | PINTURA | | | | | | | | | 600,00 | | |
| 03.01 | Pintura latex pva Branco - sobre paredes | vb | 1,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | Estimativa | |
| 03.02 | Pintura latex pva- sobre tetos | vb | 1,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | Estimativa | |
| 04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | 200,00 | | |
| 04.01 | Instalações elétricas, incluindo: | vb | 1,00 | | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | | | |
| 04.01.01 | 1 pontos de pendentes decorativos | | | | | | - | - | - | | Estimativa | |
| 05 | DECORAÇÃO | | | | | | | | | 1.976,52 | | |
| 07.01 | Pendente Colorido | un | 1,00 | 569,24 | | 569,24 | 569,24 | - | 569,24 | | Oppa. | |
| 07.02 | Abajur | un | 1,00 | 149,90 | | 149,90 | 149,90 | - | 149,90 | | Etna | |
| 07.03 | Poster Aruaque | un | 1,00 | 28,49 | | 28,49 | 28,49 | - | 28,49 | | Oppa. | |
| 07.04 | Poster Lvre | un | 1,00 | 145,34 | | 145,34 | 145,34 | - | 145,34 | | Oppa. | |
| 07.05 | Filtro dos Sonhos | un | 1,00 | 79,90 | | 79,90 | 79,90 | - | 79,90 | | MegaTNT | |
| 07.06 | Vela Cordão Infinito | un | 1,00 | 37,04 | | 37,04 | 37,04 | - | 37,04 | | Oppa | |
| 07.07 | Cortina de Varão Voil Forro Micro Fibra 3,00 x 2,80 Ilhós Cromado - Tcd | un | 1,00 | 123,00 | | 123,00 | 123,00 | - | 123,00 | | Americanas.com | |
| 07.08 | Espelho Liso 4mm | m² | 2,90 | 210,90 | 80,00 | 290,90 | 611,61 | 232,00 | 843,61 | | Leroy Merlyn | |
| 06 | MARCENARIA | | | | | | | | | 7.050,00 | | |
| 07.01 | Reforma Painel Tv | un | 1,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | | PREVISÃO MARCENARIA | |
| 07.02 | Criados Mudo | un | 2,00 | 650,00 | | 650,00 | 1.300,00 | - | 1.300,00 | | PREVISÃO MARCENARIA | |
| 07.03 | Suporte de quadros | un | 1,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | - | 450,00 | | PREVISÃO MARCENARIA | |
| 07.04 | Armario Novo | un | 1,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | | PREVISÃO MARCENARIA | |
| 07.05 | Porta de Correr | un | 1,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | | PREVISÃO MARCENARIA | |
| 07 | LIMPEZA DE OBRA | | | | | | | | | 150,00 | | |
| 08.01 | Limpeza | vb | 1,00 | | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | | Estimativa | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 11.906,52 | | |

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Quadro de valores da reforma por etapa e seus pesos e valor por m² em relação a área que irá reformar e ou decorar.

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------|
| CLIENTE: | CARLA VIANA |  | |
| OBRA: | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO R00 | | | |
| DATA BASE: | | | |
| | SERVIÇOS | TOTAL (R\$) | % |
| 01 | MATERIAL BÁSICO | 550,00 | 4,62% |
| 02 | REVESTIMENTOS PAREDES | 1.380,00 | 11,59% |
| 03 | PINTURA | 600,00 | 5,04% |
| 04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 200,00 | 1,68% |
| 05 | DECORAÇÃO | 1.976,52 | 16,60% |
| 06 | MARCENARIA | 7.050,00 | 59,21% |
| 07 | LIMPEZA DE OBRA | 150,00 | 1,26% |
| PREÇO TOTAL CIVIL | | R\$ 11.906,52 | 100,00% |

CURVA ABC

Relação decrescente de serviços mais significativos (mais caros) da sua reforma e ou decoração.

CLIENTE: **CARLA VIANA**
 OBRA: **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**



CURVA ABC R00

| ITEM | SERVIÇOS | UN | QTDE | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | | | PREÇO TOTAL (R\$) | | | % | ACUMULADO |
|--------------------|---|------------------|------|----------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-----------|
| | | | | MAT (R\$) | MO (R\$) | PU (R\$) | TOTAL MAT | TOTAL MO | TOTAL (R\$) | | |
| 07.04 | Armario Novo | un | 1,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 16,80% | 16,80% |
| 07.05 | Porta de Correr | un | 1,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 15,12% | 31,92% |
| 07.01 | Reforma Painei Tv | un | 1,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 12,60% | 44,51% |
| 02.01 | Papel de parede Deco Style - 588323 | rol | 3,00 | 460,00 | | 460,00 | 1.380,00 | - | 1.380,00 | 11,59% | 56,10% |
| 07.02 | Criados Mudo | un | 2,00 | 650,00 | | 650,00 | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 10,92% | 67,02% |
| 07.08 | Espelho Liso 4mm | m² | 2,90 | 210,90 | 80,00 | 290,90 | 611,61 | 232,00 | 843,61 | 7,09% | 74,11% |
| 07.01 | Pendente Colorido | un | 1,00 | 569,24 | | 569,24 | 569,24 | - | 569,24 | 4,78% | 78,89% |
| 07.03 | Suporte de quadros | un | 1,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | - | 450,00 | 3,78% | 82,67% |
| 01.03 | Mão de obra para reparos | vb | 1,00 | | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | 2,52% | 85,19% |
| 03.01 | Pintura latex pva Branco - sobre paredes | vb | 1,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 2,52% | 87,71% |
| 03.02 | Pintura latex pva- sobre tetos | vb | 1,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 2,52% | 90,23% |
| 01.01 | Material básico civil | vb | 1,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | - | 250,00 | 2,10% | 92,33% |
| 04.01 | Instalações elétricas, incluindo: | vb | 1,00 | | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | 1,68% | 94,01% |
| 08.01 | Limpeza | vb | 1,00 | | 150,00 | 150,00 | - | 150,00 | 150,00 | 1,26% | 95,27% |
| 07.02 | Abajur | un | 1,00 | 149,90 | | 149,90 | 149,90 | - | 149,90 | 1,26% | 96,52% |
| 07.04 | Poster Lvre | un | 1,00 | 145,34 | | 145,34 | 145,34 | - | 145,34 | 1,22% | 97,75% |
| 07.07 | Cortina de Varão Voil Forro Micro Fibra 3,00 x 2,80 Ilhós Cromado - Tcd | un | 1,00 | 123,00 | | 123,00 | 123,00 | - | 123,00 | 1,03% | 98,78% |
| 07.05 | Filtro dos Sonhos | un | 1,00 | 79,90 | | 79,90 | 79,90 | - | 79,90 | 0,67% | 99,45% |
| 07.06 | Vela Cordão Infinito | un | 1,00 | 37,04 | | 37,04 | 37,04 | - | 37,04 | 0,31% | 99,76% |
| 07.03 | Poster Aruaque | un | 1,00 | 28,49 | | 28,49 | 28,49 | - | 28,49 | 0,24% | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | 11.906,52 | | | | | | | | | |